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ANEXO XI
OBRAS DO PODER PÚBLICO

CONCORRÊNCIA Nº 228/2019

CONCESSÃO PARA EXPANSÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL SERAFIM ENOSS BERTASO


1 Apresentação

1.1 O Presente anexo apresenta os elementos aeroportuários cujas eventuais obras necessárias, nos termos do Anexo VI – Plano de Exploração Aeroportuária – PEA, durante todo o período de concessão serão realizadas através de recursos públicos pelo PODER CONCEDENTE ou UNIÃO FEDERAL, nos termos do termo de convênio nº 08/2019, celebrado por intermédio da secretaria de aviação civil - SAC, de forma que a concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade e dos serviços objeto da concessão.

1.1.1     Será vedada à alocação de recursos públicos em obras e serviços que já estiverem a cargo dos investimentos da Concessionária, descritos no Contrato de Concessão e anexos. 

2 Elementos Aeroportuários Passíveis De Obras Pelo Poder Público

2.1 Observadas as regras previstas pelo contrato de concessão e pelo Plano de Exploração Aeroportuária – PEA, constituem-se em obrigação do poder público a realização de eventuais obras de construção, melhoramento, e expansões, necessárias ao regular funcionamento do aeroporto, destinadas à garantia da segurança e comodidade dos usuários, as obras previstas neste anexo abrangerão os seguintes elementos aeroportuários:

2.1.1 Sistema de pistas:
2.1.1.1 Pavimento de pista de pouso e decolagem;
2.1.1.2 Pavimento de pista de rolamento;
2.1.1.3 Pavimento dos acostamentos
2.1.2 Sistema viário: 
2.1.2.1 Vias internas (lado terra);
2.1.2.2 Vias de serviço (lado ar);
2.1.2.3 Sinalização semafórica de vias;
2.1.3 Sistema terminal de passageiros:
2.1.3.1 Novo edifício de terminal de passageiros;
2.1.3.2 Pontes de embarque;
2.1.3.3 Escadas rolantes;
2.1.3.4 Elevadores;
2.1.3.5 Serviço médico de emergência;
2.1.3.6 Veículos a serem utilizados nos embarques e desembarques remotos de passageiros;
2.1.4 Pátio de aeronaves de aviação regular e não regular:
2.1.4.1 Área para estacionamento de equipamentos de rampa;
2.1.4.2 Sistema de carga aérea;



2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes aos elementos aeroportuários acima serão disponibilizados à concessionária em até 60 (sessenta) dias úteis antes do início das eventuais obras do poder público.

2.3 A concessionária tomará todas as medidas necessárias sob sua responsabilidade para auxiliar o poder público no planejamento e execução de eventuais obras, visando manter a normalidade operacional do aeroporto e a harmonização com empresas contratadas para execução destas obras.


1

image1.png
ESTADO DE SANTA CATARTINA
MUNICIPIO DE CHAPECO




